第三章 采购需求
1、 工程概况
工程名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院内科综合楼管道改迁(电缆迁改)项目
工程地点：武汉市江汉区。本工程为江汉区协和医院通道改造工程,位于湖北省武汉市江汉区解放大道1277号,
现因院内新建建筑体,将对影响建筑施工的电缆通道进行迁移改造，此次改造不改变电源点，仅对施工区域范围内电缆通道及电缆进行迁移，迁移后在道路建设区域外采用电缆敷设方式对接原电缆，还原供电使用情况。
2、 招标范围
华中科技大学同济医学院附属协和医院内科综合楼管道改迁(电缆迁改)项目全部采购、施工内容。同时包含一切与施工有关的协调、通电验收、调试、移交、保修及服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责，具体以图纸和清单为准。并负责所有外部协调工作，保障项目在规定期限内经供电部门验收合格正式通电。
具体内容：详见图纸及工程量清单。
供应商负责办理相关施工手续，并配备充足的人力、物力，做好施工方案、施工组织设计、劳动力安排、进度计划、质量保障措施、安全生产保障措施等，为施工人员购买工伤意外保险，保障工程顺利完工。
3、 技术要求
	序号
	评审标识
	技术要求

	1.工程质量要求

	1.1
	★
	工程质量符合国家和省、市或行业的现行工程建设技术标准、验收规范的合格要求基础上，满足本项目工程量清单、设计文件（或设计说明）及图纸要求的标准；

	1.2
	★
	招标范围：设计施工图范围内的全部工作内容（详见图纸及工程量清单），应按（且不限于）工程量清单所列服务的特征描述完成清单的工作内容

	1.3
	★
	安全生产要求：达到《电力工程施工现场安全防护技术标准规范》及国家电网公司颁布的相关安全文明施工的规定和规程的合格标准

	1.4
	★
	成交供应商应为配套的材料供货、安装配合等提供一切所需的设备、劳务及材料，以及设施与设备测试、调校、试运转等所有工作，保证项目验收，并应提供一份完整的验收报告以及后期维护等服务

	1.5
	★
	后期维护；成交供应商相关人员的操作、保养、维修培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、直至交付采购人使用和工程保修期内免费保养维修和工程保修期期满后的保养维修等全部内容

	1.6
	★
	负责编制工程进度计划和措施，确保工期。若计划需变更，应及时调整进度计划

	1.7
	★
	指派专人负责施工现场的安全，防止隐患，文明施工

	1.8
	★
	供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：（1）施工期间不干扰、不影响自身和周边的需要；（2）无管线事故、无伤亡事故；（3）环境影响要最小化；（4）现场材料堆放整齐，周边环境文明；（5）清洁运输

	2.工程量清单要求

	2.1
	★
	本工程量清单仅是磋商报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第三章 采购需求的有关规定

	2.2
	★
	工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价

	2.3
	★
	工程量清单成交价的综合单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、措施费（含安全文明措施费）、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、税金、规费、利润等

	2.4
	★
	工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中

	3. 施工要求

	3.1
	★
	成交供应商应遵守采购人的各项管理制度，包括人员、设备及材料进出管理等。在项目实施过程中做好现场的成品保护工作

	3.2
	★
	质量等级目标、安全生产管理目标、文明施工管理目标为合格

	3.3
	★
	应在项目完成后做好本项目的竣工验收资料的交接工作

	3.4
	★
	施工过程中不能影响原有构筑物的安全，办证进出现场。遵守采购人的各项管理制度。建筑垃圾必须投放到指定地点，每天应清运干净。施工噪音等自行合理安排，不能影响办公区域内的日常工作。现场临时用电按照采购人要求执行。采取积极措施做好施工现场的建筑物、构筑物和设备的保护工作，施工时现场未装修部分要遮盖保护，如有损坏和污染，由此所造成的经济损失，由成交供应商负责赔偿

	3.5
	#
	应根据本项目特点对项目实施中的重难点进行解析说明，提供针对本项目的施工组织设计方案，方案包括但不限于以下内容：
（1）施工组织管理：组织机构设置，岗位职责，人员配置；
（2）主要施工及技术方案；工艺、材料、技术措施，施工总平面布置；
（3）质量保障措施：质量保证体系、质量控制计划、措施目标、针对质量通病、确保合格竣工的措施和手段；
（4）进度保障措施：进度目标、进度保证体系、进度控制计划；
（5）安全文明措施：安全保证体系、安全管理目标、安全措施、文明施工措施及考核；
（6）环境管理与措施：环保管理体系、管理目标、管理制度、管理具体措施等；
（7）拆除保护措施；
（8）成本控制措施：成本控制目标、合同管理制度、管理具体措施等；
（9）资源配置计划：劳动力安排、施工机械及器具配置。


4、 主要设备、材料品牌参考
	序号
	设备、材料名称
	参考品牌

	1
	高压电缆
	上海普华电缆、江铜胜华（上海）电缆、武汉武湖电缆

	2
	低压电缆
	燕通电缆、无锡市黄埔电缆、武汉星火电缆


5、 技术标准
1.规范要求：本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准；若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。
2.相关国家规范标准
1)GB/T 3906-2020 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备
2)GB156-2003 标准电压
3)GB311.1-2012 高压输变电设备的绝缘配合
4)GB1408.1-2006 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法
5)GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语
6)GB3804-2004 3～63kV 高压交流负荷开关
7)GB7354-2018 高电压试验技术 局部放电测量
8)IEC62271-200 内部燃弧故障测试
9)GB/T11022-2020 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件
10)GB14808-2016 高压交流接触器、基于接触器的控制器及电动机起动器
11)GB/T 16926-2009 高压交流负荷开关 熔断器组合电器
12)SD/T318-1989 高压开关柜闭锁装置技术条件
13)DL/T402-1999 交流高压断路器订货技术条件
14)DL/T486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件
15)DL/T539-1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件
16)DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则
17)DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件
3.以上技术规范由供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范，并提供所采用的国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
6、 商务要求
	序号
	评审标识
	商务要求

	1
	★
	工期：合同签订后60日历天内完工并验收合格送电

	2
	★
	工程地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院主院区内科综合楼采购人指定地点

	3
	★
	缺陷责任期：自竣工验收合格之日起2年

	4
	★
	工程保修期：不低于国家《建设工程质量管理条例》最低标准

	5
	★
	质量标准：满足国家验收规范合格标准和采购人验收要求

	6
	★
	投标报价：
（1）报价方式：工程量清单报价，采用货币为人民币。
（2）报价应按照湖北地区定额计价模式进行报价，定额标准参照湖北2018版序列定额：《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省施工机具使用费定额》、《湖北省建筑安装工程费用定额》等，通用材料采用武汉市建设信息价，电力专用材料依据电力行业市场价及项目技术要求综合核定。
（3）人工费调整按《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头〔2021〕2263号）。
说明：上述（2）、（3）中规范及标准有更新的，以更新后的规范及标准为准，如文件失效的，则不再作为本项目的报价方式及依据。
（4）报价单中应列明主要材料的品牌、规格等。
（5）供应商报价时必须考虑本工程的实际情况，对可能涉及的办理与该工程相关的各种手续费及材料费、施工安装费、质量保修费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应包含以上全部工作所需的一切费用。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：人工、成本增加等因素），采购人概不负责。
（6）供应商应当严格按照采购人提供的工程量清单报价。工程量清单中所有内容供应商均应填报，不得漏报，不得擅自改变工程量清单的编码、项目名称和工程量。
（7）暂列金150000元为不可竞争费用，计算报价得分时予以扣除。若供应商的最终报价与首次报价在报价上有差异，则首次响应文件中所列明的已标价的工程量清单在最终报价中，供应商须明确相对于第一次响应报价的折扣率：折扣率=(最终报价总价-暂列金)/(第一次报价总价-暂列金)。清单中各项目的综合单价=(最终报价总价-暂列金)×折扣率，暂列金不计折扣率。

	7
	★
	付款方式：
1、 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；
2、 工程完工，甲方向乙方支付至确认完成工程费用的80%；
3、 验收合格，完成送电后，付至工程费用的85%；
4、 工程结算经审计后支付至结算审定金额的98.5%；
5、 余1.5%待本项目竣工验收合格后两年付清（不计利息）。

	8
	★
	履约验收：
8.1 工程质量应达到采购文件、响应文件及合同书约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；采购人将组织相关人员对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查。
8.2 验收不合格的，成交供应商需进行整改，整改不到位的采购人有权拒绝对成交供应商工程验收，所造成的一切后果由成交供应商自行承担。
8.3 按照国家相关验收规范规定标准。工程验收前供应商负责施工中产生的临时以及建筑垃圾的清除。

	9
	#
	类似业绩：具有类似电力工程施工业绩或电力工程工程总承包业绩（应包含施工部分）

	10
	#
	项目团队：除项目经理、安全员外，供应商应配置能充分满足项目需求的项目组人员（如施工技术负责人、施工员、质量员、资料员、材料员等），以上员工应为供应商的正式员工。项目成员具有相应的证书和类似项目经验。


7、 其他
工程量清单及图纸详见附件。
说明：（1）供应商应在“采购需求响应、偏离说明表”中对采购需求中的技术要求、商务要求逐条响应，不满足采购需求中标注“★”的条款参数将导致其响应被拒绝，不满足采购需求中标注“#”的，将按评分标准予以扣分。
（2）本次采购需求中若涉及到品牌、型号的均为参考，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应货物或材料、配件的技术标准，不具有限制性。供应商提供的货物或材料、配件的技术标准，应相当于或高于所列的品牌，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。
